

**Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments publics**

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : Travaux

Intitulé : Stade national dathlétisme à l'Institut national des Sports (INS) à Cents

Description : Travaux de réfection de la piste dathlétisme et infrastructures du stade national dathlétisme. Construction dune nouvelle tribune couverte et équipements techniques.

Remplacement des mâts déclairage.

Début des travaux : octobre 2018. Fin des travaux : été 2019

1) Travaux de démolition:

- o Publication: mars 2018
- o Début travaux: octobre 2018
- o Durée travaux: 38 jours ouvrables

2) Travaux de gros-uvre :

- o Publication: avril 2018
- o Début travaux: octobre 2018
- o Durée travaux: 100 jours ouvrables

3) Travaux délectricité:

- o Publication: avril 2018
- o Début travaux: janvier 2019
- o Durée travaux: 100 jours ouvrables

4) Travaux HVAC et sanitaire:

- o Publication: avril 2018
- o Début travaux: janvier 2019
- o Durée travaux: 100 jours ouvrables

5) Travaux photovoltaïque

- o Publication: mai 2018
- o Début travaux: avril 2019
- o Durée travaux: 40 jours ouvrables

6) Travaux chronométrage

- o Publication: août 2018
- o Début travaux: mai 2019
- o Durée travaux: 20 jours ouvrables

7) Travaux installation des nouveaux mâts:

- o Publication : juin 2018
- o Début travaux: mars 2019
- o Durée travaux: 20 jours ouvrables

8) Travaux dinfrastructures:

- o Publication : juin 2018
- o Début travaux: janvier 2019
- o Durée travaux: 115 jours ouvrables

9) Travaux d'installation du système d'arrosage et des pompes:

o Publication : octobre 2018

o Début travaux: avril 2019

o Durée travaux: 50 jours ouvrables

10) Travaux de façade, ferblanterie et des portes:

o Publication : juin 2018

o Début travaux: avril 2019

o Durée travaux: 50 jours ouvrables

11) Travaux de ferronnerie et garde-corps

o Publication : juin 2018

o Début travaux: mai 2019

o Durée travaux: 30 jours ouvrables

12) Travaux de menuiserie intérieure:

o Publication : juin 2018

o Début travaux: mai 2019

o Durée travaux: 30 jours ouvrables

13) Travaux de revêtements:

o Publication : juin 2018

o Début travaux: avril 2019

o Durée travaux: 50 jours ouvrables

Date de publication de l'avis 1800358 sur www.marches-publics.lu : 07/03/2018