

Administration communale de Colmar-Berg

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : Travaux

Ouverture le 29/10/2021 à 11:00. **Lieu d'ouverture:**

Intitulé : Extension et transformation de l'école fondamentale et de la maison relais à Colmar-Berg

Description : Extension et transformation de l'école fondamentale et de la maison relais à Colmar-Berg. (Approbation ministérielle : D/28/2021 du 7.5.2021)

Conditions de participation : - Effectif minimum en personnel de l'opérateur économique occupé dans le métier concerné : 150 Personnes
- Chiffre d'affaires annuel minimum dans le métier concerné pour le dernier exercice légalement disponible : 11,5 Mio €
- Nombre minimal de références pour des ouvrages analogues et de même nature : 3 références. Ces références doivent être appuyées de certificats de bonne exécution.

Modalités visite des lieux/réunion d'information : La visite des lieux est laissée à l'appréciation du soumissionnaire

Conditions d'obtention du dossier de soumission : Le dossier de soumission pourra être téléchargé sur le portail des marchés publics.

Réception des offres : Les offres sont à remettre par voie électronique conformément à la législation et la réglementation sur les marchés publics avant la date et l'heure fixée pour le dépôt. Les offres sous forme de papier ne sont pas acceptées.

Informations complémentaires : ENVERGURES DES TRAVAUX – Gros-Œuvre (phase 01+phase 02) :

Travaux de démolition

Travaux de terrassement : 13.000 m³

Travaux de béton fondation et radier : 550 m³

Travaux de maçonneries : 700 m²

Travaux de béton armé : 2.000 m³

Coffrage dalles : 3.200 m²

Coffrage voiles : 4.900 m²

Coffrage béton vu lisse : 1.000 m²

Coffrage béton vu structuré planchettes : 1.000 m²

Acier : 300 T

Voirie asphalte : 1.400 m²

Conduite d'eau : 100 m
Réseaux secs : 2.000 m
Canalisation EP et EU : 550 m

DEBUT DES TRAVAUX PREVISIONEL (par phase) :
PHASE 01 = Démarrage du chantier : 10 janvier 2022
PHASE 02 : 16 janvier 2024

DUREE DES TRAVAUX (par phase) :
PHASE 01 : 195 jours ouvrables
PHASE 02 : 107 jours ouvrables

Date de publication de l'avis 2101807 sur www.marches-publics.lu :
11/03/2023