
Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN)AC Larochette
Avis de marché

Procédure : 01 ouverte
Type de marché : Travaux
Date limite de remise des plis : 24/07/2024 10:00
Lieu : L'ouverture de la soumission aura lieu dans la salle des soumissions affichée à la réception dubâtiment administratif du SIDEN, à Bleesbruck, L-9359 Bettendorf.
Intitulé : ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE LAROCHETTE
Description : U1078-10 Construction d'un bassin d'orage (V = 166m3) dans la rue de Larochette àErnzen ainsi que le renouvellement de la conduite d'eau potable Travaux de génie civil (lot 1) etd'équipements électromécaniques (lot 2)
Lots 1: Intitulé: Lot 1: Génie civil

- Description : Travaux de génie civil
- Informations complémentaires :

Lots 2: Intitulé: Lot 2: Equipements électromécaniques
- Description : Travaux d'équipements électromécaniques
- Informations complémentaires :

Critères de sélection : - Effectif minimum en personnel de l'opérateur économique occupé dans lemétier concerné: 80 personnes (LOT 1). - Nombre minimal des références pour des ouvragesanalogues et de même nature: 3 références (LOT 1 et LOT 2). - Chiffre d'affaires annuel minimumdans le métier concerné: 500 000 EUR (LOT 2)
Modalités visite des lieux/réunion d’information : La visite des lieux est laissée à l'appréciation dusoumissionnaire.
Conditions d’obtention du dossier : Sous peine de nullité, les documents de soumission sont àtélécharger sur le portail des marchés publics (www.pmp.lu).
Réception des plis : Les offres sont à remettre à l'adresse et dans la salle prévue pour l'ouverture dela soumission ou à déposer sur le portail des marchés publics (www.pmp.lu) conformément à lalégislation et à la réglementation sur les marchés publics avant les dates et heures fixées pourl'ouverture. Les offres sous forme papier doivent porter l'inscription "Soumission pour...".



Autres informations : Il s'agit d'une adjudication par lots séparés. Le début des travaux pour le lot 1est prévu pour novembre 2024 et le délai d'exécution est de 315 jours ouvrables. Le début destravaux pour le lot 2 est prévu pour novembre 2024 et le délai d'exécution est de 397 joursouvrables. Les travaux de montage sur place sont prévus à partir de février 2026 et le délaid'exécution est de 82 jours ouvrables.
No% avis complet sur pmp%lu: 2401277

Le bureau du SIDEN et le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Larochette


