
Ville de Differdange

Avis de marché
Procédure : 10 européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Date limite de remise des plis : 09/09/2024 11:00

Intitulé : Extension de l’Hôtel de Ville de Differdange - Travaux de démolition et de terrassement
Description : Le présent marché a pour objet des travaux de démolition (y compris désamiantage)des maisons situées aux n 42 et 44 de l’Avenue Charlotte dans la Commune de Differdange, ainsique le démontage de la structure métallique de renfort et la suppression d’une partie du mur desoutènement. Le projet prévoit également l’enlèvement de tous les aménagements extérieurs etmurets des maisons à démolir, la création d’une rampe d’accès, plateformes pour le futur projet et lasécurisation par la mise en œuvre d’une paroi berlinoise, ainsi que la mise en œuvre des pieux ensoubassement du futur bâtiment. - des travaux préparatoires ; - des travaux de démolition ; - destravaux de désamiantage de la toiture ; - des travaux de terrassement ; - des travaux de paroisberlinoises et de tirants d’ancrage ; - des travaux de mise en œuvre de pieux pour soubassement.

Critères de sélection : - Effectif minimum en personnel de l’opérateur économique occupédans le métier concerné : 42 personnes -Chiffre d’affaires annuel minimum dans le métier concernépour le dernier exercice légalement disponible : 3.870.000,00€ - Nombre minimal deréférences pour des chantiers d’une envergure semblable : 3 références (et spécifiquement de ladémolition, de la mise en œuvre de parois berlinoises avec tirants d’ancrage, de terrassement, dedésamiantage, ainsi que la mise en œuvre des pieux). Ces références doivent être appuyées decertificats de bonne exécution.
Modalités visite des lieux/réunion d’information : La visite des lieux est laissée à l’appréciation dusoumissionnaire.
Conditions d’obtention du dossier : Les dossiers doivent être téléchargés via le portail sur lesmarchés publics.
Réception des plis : Les offres doivent être remises via le portail sur les marchés publics avant la dateet l'heure d'ouverture de la soumission et signées électroniquement.
Autres informations : Début des travaux : 26 novembre 2024 Durée des travaux : 115 joursouvrables
No� avis complet sur pmp�lu: 2401413

Le collège des bourgmestre et échevins: Guy Altmeisch, bourgmestre Tom Ulveling, échevin ThierryWagner, échevin Jerry Hartung, échevin Fred Bertinelli, échevin




