

Syndicat Intercommunal STEP

Avis de marché

Procédure : 01 ouverte

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 24/09/2026 11:00

Lieu : über das Portal für öffentliche Aufträge eröffnet (Syndicat Intercommunal pour l'exploitation de la station d'épuration de Bettembourg, Postfach 58, L-3201 Bettembourg)

Intitulé : Nachrüstung Rechenanlage RUB FB 3.01 in Crauhem (RO.CR.FB01) - LOS 2 : Maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung

Description : Modification cabinet électrique (1x) ; Montage dégrilleur avec groupe hydraulique et tuyauteries hydrauliques (1x) ; Montage échelles d'accès au bassin (3x) ; Programmation automate (1x) ; câblage électrique.

Critères de sélection : Voir cahier des charges, entre autres :

- Effectif minimum de l'entreprise : 12 personnes
- Chiffre d'affaires annuel minimum dans le métier concerné pour les années 2022 à 2025: 0,3 Mio. €
- Nombre minimal de références au cours des 5 dernières années (2025-2021) pour des travaux de nature ou d'importance similaire. Les références doivent concerner des travaux d'équipement dans le domaine de l'assainissement, réalisés en exploitation. Les références relatives à la programmation ainsi qu'aux travaux électrotechniques doivent également concerner le domaine de l'assainissement.

Conditions d'obtention du dossier : Les cahiers des charges et bordereaux de soumission doivent être téléchargés sur le portail des marchés publics du Grand-Duché du Luxembourg.

Réception des plis : Les offres conformes au règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 08 avril 2018, concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures et portant l'inscription "Soumission pour..." doivent être transmises par voie électronique via le portail des marchés publics avant l'heure fixée pour l'ouverture.

Autres informations : Lieu d'ouverture des offres : über das Portal für öffentliche Aufträge eröffnet (Syndicat Intercommunal pour l'exploitation de la station d'épuration de Bettembourg, Postfach 58, L-3201 Bettembourg)

DÉBUT PRÉVISIBLE DES TRAVAUX : Februar 2027

DURÉE PRÉVISIBLE DES TRAVAUX : 200 Arbeitstage inkl. Probetrieb

No. avis complet sur pmp.lu: 2601921

René MANDERSCHIED, président Henri HAINE, vice président Edy REDING Gusty GRAAS Brian HALSDORF