
Commune de Flaxweiler

Avis de marché
Procédure : 10 européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Date limite de remise des plis : 23/11/2026 10:00
Lieu : 1, rue Berg L-6926 Flaxweiler
Intitulé : Construction d'un nouveau centre culturel et centre d'incendie et de secours à Oberdonven
Description : Construction d'un nouveau centre culturel et centre d'incendie et de secours,infrastructures, viabilisation, parking, bassin de rétention et alentours à Oberdonven
Lots 1: Intitulé: Travaux de terrassement, de gros oeuvre et de charpente en bois

- Description : Travaux d'excavation, de préparation de sol, de réalisation de structureportante en béton/maçonnerie et de fourniture et pose de charpente en bois pour lebâtiment.
Lots 2: Intitulé: Travaux de voirie et réseaux divers - route d'accès, parking et bassin de rétention

- Description : Réalisation des infrastructures, travaux de voirie, superstructure ainsi quel'aménagement d'un parking avec bassin de rétention.
Lots 6: Intitulé: Travaux d'isolation et d'étanchéité des toitures plates

- Description : Travaux pour trois types de toitures avec lignes de vie :o Etanchéité sur bacs acier (CIS &CC)o Etanchéité sur dalles béton (partie centrale)o Etanchéité sur dalles en bois (auvent à l’avant et l’arrière)
Lots 7: Intitulé: Travaux de menuiserie extérieure (alu/alu)

- Description : Fourniture et installation de portes, portes vitrées, fenêtres & stores.
Lots 9: Intitulé: Travaux de façade en panneaux stratifiés haute pression

- Description : Fourniture et mise en oeuvre du bardage en panneaux stratifiés haute pression.
Lots 10: Intitulé: Facade Bois

- Description : Fourniture et mise en oeuvre du bardage bois ajouré.

Modalités visite des lieux/réunion d’information : La visite des lieux est laissée à l'appréciation dusoumissionnaire mais conseillée
Conditions d’obtention du dossier : A télécharger via le portail des marchés publics (www.pmp.lu)
Réception des plis : A télécharger via le portail des marchés publics (www.pmp.lu)



Autres informations : Il s’agit d’une adjudication par lots séparés.Le début des travaux pour le lot1 est prévu pour janvier 2027 et le délai d’exécution est de 210joursouvrablesLe début des travaux pour le lot2 est prévu pour janvier 2027 et le délai d’exécution est de 120joursouvrablesLe début des travaux pour le lot6 est prévu pour avril 2027 (pour les plans de détails) et le délaid’exécution est de 60jours ouvrablesLe début des travaux pour le lot7 est prévu pour avril 2027 (pour les plans de détails) et le délaid’exécution est de 20jours ouvrablesLe début des travaux pour le lot9 est prévu pour avril 2027 (pour les plans de détails) et le délaid’exécution est de 80jours ouvrablesLe début des travaux pour le lot10 est prévu pour avril 2027 (pour les plans de détails) et le délaid’exécution est de 80jours ouvrables
No� avis complet sur pmp�lu: 2602199

Le collège des bourgmestre et échevins:M. Paul RUPPERT, bourgmestreM. Frank ROLLINGER, échevinM. Guy HEIDERSCHEID, échevin


